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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/35_I
1.2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija 

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā.

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts divās lotēs:

1.4.1. 1.lote: “FMF Matemātikas nodaļas mācību ēkas jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana”;
1.4.2.   2.lote: „Tualetes ierīkošana FMF laboratoriju korpusā”.  
1.5. CPV kods: 45000000-7 „Celtniecības darbi”.
1.6.Līguma izpildes: 
1.6.1.  laiks: 2013.gada 30.septembris;
      1.6.2.  vieta (turpmāk-Objekts): Zeļļu ielā 8, Rīgā.
1.6. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2.pielikumu. 
1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Līgumu nevar noslēgt iepriekš noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski par to vienojoties ar Pretendentu.
1.8. PASŪTĪTĀJA remontējamo objektu apskate un ieinteresēto personu sanāksme: Objekta apskate notiek ieinteresētām personām  vienlaikus, ja to pieprasa vismaz viens iespējamais pretendents: 2013.gada. 15.augustā  plkst.11:00, adrese: Zeļļu ielā 8, Rīgā;
1.9. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

        1.9.1. Aleksandrs Poluektovs, LU Tehniskās daļas vadītājs, tālr. + 371  67034682, e-pasts: Aleksandrs.poluektovs@lu.lv;

         1.9.2. Sandra Ozola, LU juriste,  tālr. + 371  67034468, fax + 371 6703676, e-pasts- Sandra.Ozola@lu.lv.
1.10. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

        1.10.1. Pretendenti pieprasījumus par papildus informācijas pieprasījumu iesniedz rakstveidā pa faksu: fax + 371 6703676 /pa pastu: Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010.Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, atbildes netiek sniegtas;
                      1.10.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”;
                      1.10.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 30.panta regulējumu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.lu.lv. 
             1.11. Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.1 pantu, Latvijas Būvnormatīviem, Būvniecības likumu un citiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

2.1.1. titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un šā iepirkuma nosaukumu;

2.1.2. apliecinājumu, kas aizpildīts pēc šā nolikuma (turpmāk-Nolikums) 1. pielikuma parauga;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumentus;

2.1.4.       Tehnisko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā (skatīt 2. pielikumu) noteiktām Pasūtītāja prasībām. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu aizpildītā 2.pielikuma formā, kā arī lokālo tāmju veidā, sagatavotu atbilstoši Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un 2.pielikumā minētajiem darbu apjomiem.  Ņemot vērā komplicēto remonta darbu raksturu koptāmē neparedzētiem darbiem un izdevumiem pretendentam jāpieliek 5% pirms PVN. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu pār pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasībās. Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanai. Remonta darbi notiks apstākļos, kad mācību ēkā notiek nodarbības un publiskie pasākumi, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi.

2.1.5. Finanšu piedāvājumu (3. pielikums);
2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”).

2.4. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai  nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām, piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.

2.5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu /personiski.

2.6. Abi piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to  nereģistrējot.

2.7. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija: 

2.7.1. Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

2.7.2. Baznīcas iela 5,Rīga, LV-1010,

2.7.3. atzīme “LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”,

2.7.4. (LU 2013/35_I),

2.7.5. Pretendenta nosaukums un adrese.  

2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: 

2.8.1. Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. 

2.8.2. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 8:30 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 23.augustam plkst.11:00. 

2.8.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu variant. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai pa atsevišķām lotēm.
III  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU
3.1. Līguma priekšmets: LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā (turpmāk – Darbi). 

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2013. gada 30. septembris.
3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. 

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītais iepirkuma apjoms ir aptuvens un tā realizēšana tiks precizēta līgumslēgšanas laikā. Darbu izpilde nedrīkst traucēt LU personāla darba procesu norisi.

IV PRETENDENTU ATLASEs dokumenti

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

4.1.3. Pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv PIL 8.¹ panta 5.daļas izslēgšanas noteikumi;
4.1.4. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas Nolikumā norādīto Darbu veikšanai;

4.1.5. informāciju par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2013. gadu, kas satur bilanci (ar VID zīmogu par saņemšanu), peļņas un zaudējumu aprēķinu (kopija). Pretendentam pēc pēdējās auditētās vai zvērināta revidenta apstiprinātās bilances datiem ir pozitīvs pašu kapitāls un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi – krājumi/īstermiņa parādi); 
4.1.6. apliecinājumu tam, ka Pretendents ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējo gados ir veicis līdzvērtīga apjoma būvdarbus. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu dotam Iepirkumam, un tie pēc satura ir līdzīgi būvdarbi, kas tiek iepirkti šajā Iepirkumā;
4.1.7. Pretendenta sagatavots saraksts par tā (atbilstoši Nolikuma 4.1.6. punktam) veiktajiem līdzvērtīga apjoma  būvdarbiem, norādot:

          4.1.7.1. Objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

           4.1.7.2. veikto darbu apjomus (naudas izteiksmē) un kvadrātmetrus.
4.1.8. ne vairāk kā divas atsauksmes par 4.1.7. punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem būvdarbiem, norādot kopējo Objekta kvadratūru, izpildīto būvdarbu apjomu latos, Pasūtītāja kontaktinformāciju;
4.1.9. atbildīgo  būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātus (kopijas);

4.1.10. Detalizēts Darbu izpildes laika plāns;
4.1.11. apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam tiks izsniegta apdrošināšanas polise saskaņā ar šā Nolikuma 5.pielikuma  (līguma projekta) nosacījumiem;
4.1.12. aizpildītus 1., 2., un 3.  pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem;

4.1.13. Ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, tad par šiem apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz 4.1.1.- 4.1.3. punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti, vienlaikus norādot, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju - piedāvājuma iesniedzēju minēto Darbu izpildē;
4.2. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.


V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija –  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
5.2. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošus būvdarbus;

          5.2.1. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 5.daļas noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

         5.2.2. Nolikuma 5.2.1.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
          5.2.3. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkumā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.1. un 5.2.2. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam piedāvājumā jāietver informācija, iesniedzot sekojošus dokumentus un apliecinājumus:

         5.3.1. apliecinājumu par spēju nodrošināt šā Nolikuma tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām atbilstošu Darbu izpildi, norādot:  
5.3.1.1. Darbu izpildes laika plānu;
5.3.1.2. Darbu procesa kvalitātes kontroles pasākumu programmu (apraksts).
       5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:

        5.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība šā Nolikuma prasībām;

         5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4.nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem; 

         5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude:

                  5.4.3.1. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (nolikuma 2.pielikums). Pretendentam jāaizpilda visas 2.pielikumā norādītās ailītes:

                  5.4.3.1.1 finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Vienību cenas jāieraksta norādītajā ailītē, un tām ir jāsakrīt ar piedāvājuma kopējo cenu finanšu – tehniskā piedāvājuma kopsavilkumā. Finanšu piedāvājuma kopējā cena ir jānorāda, aizpildot šā nolikuma 3.pielikumu;

                  5.4.3.2. par tehniskā piedāvājuma  specifikācijas pozīcijām, kurām Pretendents nebūs ierakstījis ne cenu, ne izcenojumu, Pasūtītājs  līguma slēgšanas gadījumā nemaksās, un uzskatīs, ka tās tiek segtas ar cenām un izcenojumiem, kas norādītas citās tehniskā piedāvājuma pozīcijās.
            5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu: piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi katrā no lotēm. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:

	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšana
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	    1.
	Cena


	 
	70

	  2.
	Kvalitāte: Darbu izpildes gala termiņš atbilstoši Pretendenta iesniegtajam Darbu izpildes laika plānam
	īsāks termiņš vairāk punktu
	30

	
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	
	100


5.4.4.1. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:
P = ΣKvid. + C,     kur

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa( komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrēto kritēriju, dalīta ar konkursa komisijas locekļu skaitu) 

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: 

C = 
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pc

zc

´

, kur
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 – viszemākā piedāvātā cena,


[image: image3.wmf]pc

C

– vērtējamā piedāvājuma cena,

 N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība
                        5.4.4.1.1. Cena- 70 izdevīguma punkti, ņemot vērā augstāk norādīto aprēķinu metodi;
                      5.4.4.1.2. Kvalitāte:

- būvdarbu izpildes laika plāns (grafiks)_ (skatīt vērtējumu tabulā) ne vairāk par 30 izdevīguma punktiem. Punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais darbu izpildes termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais darbu izpildes termiņš, N – maksimālais punktu skaits.
VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr. 1/162 ar  19.11.2009 grozījumiem Nr. 1/302, iepirkumu komisijas (turpmāk- Komisija) priekšsēdētājs.

6.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi    un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
6.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

6.4. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā.

6.6. Iepirkumu komisija izslēdz  pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

6.7. Katrs Komisijas loceklis aizpilda un paraksta Pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.8. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

6.9. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma  atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.10. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma V nodaļā noteiktajai kārtībai.
6.11. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija saskaņā ar PIL 8.1panta 52.daļā minētajiem nosacījumiem, pārbauda PIL 8.1 panta 5¹. daļā noteiktajā kartībā vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

6.12. Atkarībā no 6.11.punktā veiktajiem pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
6.13. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu Komisija pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.14. Ja Komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents saskaņā ar PIL 8.1panta 52.daļu ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
6.15. Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši PIL 8.1panta 5.2 daļai. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.16. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. 

VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota komisija. 

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

7.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu.   Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem. 

7.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.8. Ja Pretendents neiesniedz  komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.9.   Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
7.10. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

       7.10.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

        7.10.2. izbeigt/pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

        7.10.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

7.11. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.  
8.2. Pretendents iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
8.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības, kas attiecas  par Publisko iepirkumu.

8.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.
8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.
IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9.2. Līgums paredz avansa maksājumu ne vairāk kā 20% apmērā no kopējās Līguma summas.

9.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 68. panta tiesiskam regulējumam.

9.4. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.5. Līguma projekts ietverts šā Nolikuma 4. pielikumā.

AIZPILDA PRETENDENTs

1.pielikums

LU organizētam iepirkumam

“LU Fizikas un matemātikas fakultātes  mācību

 ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana 

laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”                                                        
                                                 nolikumam Nr. LU 2013/35_I
Pretendenta rekvizīti: 

Uzņēmuma nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr.______________________________________________________________ 

PVN maksātāja Nr._____________________________________________________

Juridiskā adrese _______________________________________________________

Faktiskā adrese _______________________________________________________

Tālruņa;(faksa) numuri __________________/ _________________/ ____________

E-pasta adreses _______________________________________________________

Apliecinājums
Ar šo apliecinām, ka:

1) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi šādi PIL 8.1 panta piektajā daļā norādītie nosacījumi:

a) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

b) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

2) vēlamies piedalīties iepirkumā  “LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”;

3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “ LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

      ___________________        _________________ __________________


    /vārds, uzvārds/                             /amats/                            /paraksts/  

Rīgā, 2013.gada ____._______________________

2. pielikums

LU organizēta iepirkuma

“LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

mācību ēkas jumta un tualetes ierīkošana

laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

nolikumam Nr.LU 2013/35_I
Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)

1.lote – FMF Matemātikas nodaļas mācību ēkas jumta remonts

un bēniņu pārseguma siltināšana
Paredzēts veikt jumta remontu un bēniņu pārseguma siltināšanu ēkas ziemeļaustrumu daļā.

  [image: image4.png]



Jumta remonta gaitā jānomaina tie posmi, kuri netika mainīti pēdējo 15 gadu laikā. Vecais skārda segums jānomaina pret cinkota tērauda valcprofilu, nodrošinot hermētiskumu  sadurās vietās ar esošo segumu. Jānomaina arī vecais karnīzes segums, vecās teknes, lūkas seguma nomaiņas zonās un skursteņu cepures visā jumta remonta zonā. Paredzēta arī bēniņu pārseguma siltināšana ar ekovati 300 mm biezumā ar koka (vai metāla) laipu izbūvi. Laipas jāizbūvē tādējādi lai tiktu nodrošināta piekļuve pie abām ventilācijas kamerām, visiem apkures sistēmas atgaisotājiem un pie jumta lūkām. Pie lūkām jāizbūvē stacionāras koka vai metāla trepes.  

Paaugstinājums bēniņu centrālajā daļā virs aktu zāles jānorobežo ar 300 mm platiem vairogiem pa perimetru.  Bēniņu vēdināšanai uz jumta nepieciešams iemontēt 5 jumta turbodeflektori tipa „wind turbine TURBOVENT TALA300KNP” vai analogu, ar ražīgumu ≥500 m³/h pie vēja ātruma 3 m/sek. Turbodeflektoru izvietojums ir uzrādīts (ar sarkano). 

Jānostiprina un jārestaurē frontons un abi jumta dekoratīvie tornīši.

Darbu sastāvs: 

· esošā skārda seguma un detaļu demontāža;

· bēniņu telpas tīrīšana no netīrumiem un materiālu atliekām;

· latojuma revīzija seguma nomaiņas zonā un atsevišķu detaļu nomaiņa līdz 10%;

· jumta seguma izbūve no cinkotā valcprofila  0,55 mm biezumā;

· jumta stiklotu (organiskais stikls 4 mm) lūku ierīkošana ar metāla trepēm no laipām;

· veco vēdināšanas cepuru izjaukšana visa jumta platībā;

· bēniņu vēdināšanas turbodeflektoru ierīkošana (5 gb);
· skursteņu uzgaļu nomaiņa no cinkotā skārda 0,7 mm – 15 gb;

· karnīzes seguma, lāseņu, reņu un notekcauruļu izbūve no cinkotā skārda 0,55 mm;

· laipu (platums 600 mm) izbūve pie abām ventkamerām un visiem esošiem apkures sistēmas atgaisotajiem;

· bēniņu pārseguma siltināšana ar ekovati 300 mm biezumā. Pirms siltināšanas sagatavotu pārsegumu nodot pasūtītājam atsevišķi.

	Darbu veidi un apjomi
	Aizpilda pretendents*

	Bojāto jumta latojuma nomaiņa pie satecēm un skursteņa -  22.5 m²
	

	Cinkota metāla valcprofila jumta seguma nomaiņa – 543.5 m²
	

	Bojātā šķautņu latojuma nomaiņa (līdz 10 % no jumta nomaiņas platības)
	

	Cinkota metāla sateces nomaiņa 500 mm plat. – 68.3 tm
	

	Cinkota metāla jumta karnīzes nomaiņa 650 mm plat. – 104 tm
	

	Cinkota metāla lāsenes nomaiņa – 104 tm
	

	Jumta stikloto lūku  ierīkošana – 6 gb
	
	

	Trepju ierīkošana no laipām līdz lūkām – 6 gb
	
	

	Jumta ventilācijas cepuru izjaukšana un caurumu aizdare – 15 gb
	
	

	Turbodeflektoru iemontēšana jumtā – 5 gb
	
	

	Noteknes ierīkošana 150 mm – 104 tm
	
	

	Divu tornīšu renovācija (jumts, apšūvums, dekoratīvie elementi) – 2 gb 
	

	Lielā frontona stiprināšana un restaurācija – 80,9 m²
	

	Bēniņu attīrīšana no atkritumiem un gružiem – 971.2 m²
	

	Bēniņu pārseguma paaugstinājuma centrālajā daļā norobežošana ar 300 mm platu vairogu pa perimetru – 38.1 tm


	

	Bēniņu pārseguma siltināšana ar ekovati 300 mm biezumā – 971 m²
	

	Laipu ierīkošana 600 mm platumā – 183 tm
	


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts.  

 Darbuzņēmējs apņemas veikt uzdotos darbus _________ kalendāra nedēļās, nodrošinot izpildīto darbu kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām. Darbu kvalitātes garantija ne mazāk par 24 mēnešiem. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz tāmes veidā. Tāme  izstrādājama stingrā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē paredzēt visus nepieciešamus izdevumus: telpu attīrīšanai no būvgružiem, būvgružu iznešanai no telpām un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji, stellažas, izdevumi koka konstrukciju antiseptēšana utt. 

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________                ____________________                                        _____________________

    /vārds, uzvārds/ 

  /amats/                   

 
/paraksts/

_________2013.gada _____._________________

2. pielikums

LU organizēta iepirkuma

“LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

mācību ēkas jumta un tualetes ierīkošana

laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

nolikumam Nr.LU 2013/35_I
Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)

   2.lote – Tualetes ierīkošana FMF laboratoriju korpusā


Paredzēts ierīkot tualetes kabīni Fizikas un matemātikas fakultātes laboratoriju korpusā IV stāvā blakus esošai tualetei kā arī nomainīt klozetpodu un izlietni blakus esošajā tualetē.

	Darbu veidi un apjomi
	Aizpilda pretendents*

	Klozetpodu un pieslēgumu nomaiņa -  1 kompl.
	

	Izlietnes un pieslēgumu nomaiņa – 1 kompl.
	

	Klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana pie esošām komunikācijām – 1 kompl.
	

	Izlietnes uzstādīšana un pieslēgšana pie esošām komunikācijām – 1 kompl.
	

	Ventilācijas ierīkošana abās tualetēs – 2 kompl.
	

	Apdares darbi jaunizbūvētajā tualetē:
	

	grīdas hidroizolācijas ierīkošana – 7,2 m²
	
	

	Grīdas un sienu flīzēšana – 26 m²
	
	

	Sienu un griestu krāsošana – 38,2 m²
	
	


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts.  

Darbuzņēmējs apņemas veikt uzdotos darbus _________ kalendāra nedēļās, nodrošinot izpildīto darbu kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām. Darbu kvalitātes garantija ne mazāk par 24 mēnešiem. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz tāmes veidā. Tāme  izstrādājama stingrā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē paredzēt visus nepieciešamus izdevumus: telpu attīrīšanai no būvgružiem, būvgružu iznešanai no telpām un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji, stellažas, izdevumi koka konstrukciju antiseptēšana utt. 

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________                ____________________                                        _____________________

    /vārds, uzvārds/ 

  /amats/                   

 
/paraksts/

_________2013.gada _____._________________

3. pielikums

LU organizēta iepirkuma

“LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

mācību ēkas jumta un tualetes ierīkošana

laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

nolikumam Nr.LU 2013/35_I
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.lote – FMF Matemātikas nodaļas mācību ēkas jumta remonts

un bēniņu pārseguma siltināšana
Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma FMF Matemātikas nodaļas mācību ēkas jumta remontam un bēniņu pārseguma siltināšanai ir:
	Nr.p.k.
	Izdevumu saturs 
	Pretendenta piedāvātā cena (Ls bez PVN 21%)

	1. 
	FMF Matemātikas nodaļas mācību ēkas jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana:
	

	PVN 21%
	

	Kopējā cena (LVL) ar PVN   21%
	


*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 

*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”). 

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________


  /vārds, uzvārds/ 
/amats/                   

/paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

LU organizēta iepirkuma

“LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

mācību ēkas jumta un tualetes ierīkošana

laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

nolikumam Nr.LU 2013/35_I
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

   2.lote – Tualetes ierīkošana FMF laboratoriju korpusā

Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma tualetes ierīkošanai FMF laboratoriju korpusā ir:
	Nr.p.k.
	Izdevumu saturs 
	Pretendenta piedāvātā cena (Ls bez PVN 21%)

	1. 
	Tualetes ierīkošana FMF laboratoriju korpusā:
	

	PVN 21%
	

	Kopējā cena (LVL) ar PVN   21%
	


*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 

*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”). 

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________


  /vārds, uzvārds/ 
/amats/                   

/paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4. pielikums

Līguma projekts

LU organizēta iepirkuma

“LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

mācību ēkas jumta un tualetes ierīkošana

laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

nolikumam Nr.LU 2013/35_I
BŪVDARBU  LĪGUMA PROJEKTS
Rīgā,



                

     2013.gada __.________

	Latvijas Universitātes 

līgumu uzskaites  Nr. _________ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2013/35_I
	Darbuzņēmēja

 līgumu uzskaites Nr. ____  


Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk– Pasūtītājs), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

____________________, personas kods:______________, dzīves vietas adrese: ________________________ iela, Rīga, LV – ____________, (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, un abi kopā saukti –Puses, pamatojoties uz 2013.gada ___.___________________ iepirkuma komisijas lēmumu, noslēdz šādu  Līgumu (turpmāk-Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs veic  _________________ darbus (turpmāk- Darbs/i), saskaņā ar šā Līguma 1. pielikumā norādīto Darbu apjomu. 

1.2. Darbi sevī ietver Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka līdz šā Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis ēkas _____________________________ (turpmāk –Objekts) pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Darba uzdevumu un esošo situāciju.

2. Līguma summa
2.1. Par šā Līguma 1.1. punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopsumma nedrīkst pārsniegt LVL ___________ (_________________________________), tajā skaitā  PVN 21 % un tas ir LVL _________________ (_____________________________________), atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

Saskaņā ar Darbu uzdevumu Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā, tādi, kas netiks uzrādīti darbu izmaksu Tāmēs, bet,  kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.

2.2. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no LU ______________ budžeta līdzekļiem 
3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas, būvdarbu izpildes un līguma termiņi
3.1. Saskaņā ar šā Līguma 1.2. punktu, par katru Izpildītāja  faktiski veikto Darbu, Pasūtītājs pēc attiecīgā Darbu pieņemšanas nodošanas akta (turpmāk-Akts) parakstīšanas  un pamatojoties uz Darbuzņēmēja iesniegto norēķinu dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pārskaitījumu  uz Izpildītāja  norādīto bankas kontu.

3.2. Par katru izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izmaksu aprēķinu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu/ iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz Aktu.

3.3. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs  tiks iepriekš saskaņots  ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 20%, saskaņā ar šā Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc:

3.3.1. atbilstošu dokumentu saņemšanas, kuri noteikti  šā Līguma 4.2.11.punktā;
3.3.2. atbilstoša rēķina iesniegšanas.

3.4. Avanss tiks dzēsts, veicot norēķinu saskaņā ar šā Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, atvelkot proporcionālas summas no maksājumiem.

3.5. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs vienpusēji var šā Līguma 2.1. punktā minēto Līguma kopsummu samazināt atbilstoši  samazinātajam  šā Līguma 1.1. punktā norādītajam Darba apjomam. Šādas Līguma kopējās summas un Darbu apjomu  izmaiņas Līdzēji veic parakstot attiecīgu Vienošanos.

3.6. Darbuzņēmējam Darbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu izpildes laika plānu, kas ir šā Līguma _____.pielikums.

3.7. Šā Līguma 1.1. punktā minēto Darbu termiņš: ne vēlāk kā 2013. gada 30.septembris.

3.8. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām/šā Līguma 3.7. punktā noteikto Darbu izpildes kavējuma, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šā Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2013/35_I; CPV (Common Procurement Vocabulary) __________________; .

3.10. Līguma 3.9.p. prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei. 

3.11. Par šā Līguma 3.7. punktā noteikto Darbu nodošanas termiņa kavējumu, Darbuzņēmējs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no šā Līguma 2.1. punktā minētās Līguma summas par katru nokavēto darba dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistību izpildes.

3.12. Šā Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz šā Līguma saistību izpildei.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

Kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie Būvniecības normatīvi un citus normatīvos akti. Gadījumā, ja starp normatīviem un prasībām ir novērojamas pretrunas, jāievēro stingrākās prasības.

4.2. Darbuzņēmējs apņemas: 

4.2.1. divu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu izpildes vietā būvdarbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

4.2.2. piecu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ņemot vērā šādas papildu prasības:

4.2.2.1. Darbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt Pasūtītāja izvietoto iestāžu darbību, kā izņēmums, ja ir iepriekšējs saskaņojums ar Pasūtītāju;

4.2.2.2. Darbuzņēmējs visa Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju par inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņiem, kā arī par darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija utt). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;

4.2.3. būvdarbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Darbu izmaksu Tāmi, un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar Pasūtītāju;

4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;

4.2.5. būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības; 

4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu. Parakstot šo Līgumu Darbuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem;

4.2.7. kopā ar būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;

4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. Triju kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā atbrīvot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;

4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;

4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

4.2.11. veikt visu veidu būvniecības darbu visu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no  Līguma summas. Pašrisks ne lielāks kā 1000 LVL. Polises termiņam 30 dienas jāpārsniedz attiecīgās  Darbu izpildes laika plāna vēlākais datums;

4.2.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā apņemas iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.13. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska paziņojuma par attiecīgās kārtas Darbu uzsākšanu, izstrādāt precīzu attiecīgās  kārtas Darbu izpildes laika plānu, kas tiks noformēts kā šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.3. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.4. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Būvprojekts, Pušu saskaņota Tāme, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotam darba uzdevumam.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu, kuru veic Pasūtītāja pārstāvis, autoruzraugs vai būvuzraugs.

4.7. Līdzēji vienojas, ka nodevu par būvatļaujas saņemšanu, maksājumus Rīgas pilsētas infrastruktūras attīstībai, maksājumu par koku un krūmu ciršanas atļauju, apstādījumu atjaunošanas nodevu, maksājumu par inventarizācijas lietas pasūtīšanu un saņemšanu veic Pasūtītājs. Visus pārējos ar būvniecību un nodošanu ekspluatācijā saistītos maksājumus veic Darbuzņēmējs, kas ir ietverts Līguma summā. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Darbuzņēmēju iesniegt un saņemt dokumentus šajā punktā uzskaitīto darbību veikšanai.

4.8. Līdzēju domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Darbuzņēmēja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4.9. Jebkādi Darbuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.

4.10. Ja Darbuzņēmēja sastādītājās Tāmēs un/vai jebkādos šā Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:

4.10.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Līdzēji ņem vērā vienību cenu summu;

4.10.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Līdzēji ņem vērā kopējo cenu.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju Darba uzdevumu, Darbu izmaksu tāmi un aprīkojuma izvietojuma projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam Līguma summu atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam būvējamo Objektu vai tā daļu.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēts neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs patur sev tiesības ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

5.7. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvapspriedes. Būvapspriedes protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvapspriedē piedalījušām personām nodrošina Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. Būvapspriežu protokoli tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.8. Pasūtītājs apņemas norīkot darba aizsardzības koordinatoru.

6. Darbu pieņemšana - nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3 un izbūvēto inženiertīklu un tehnoloģiskā aprīkojuma izpildrasējumus, izpildshēmas un ekspluatācijas aprakstus papīra un digitālā formā, arī kopiju elektroniskā formātā, un pārējos dokumentus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto būvdarbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus un paraksta Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti un atkāpes no celtniecības normām vai arī neatbilstība darba uzdevumam vai Projektam, tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam un Projektam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3. Darbuzņēmēja pienākums ir veikt Darbus un ievērot nosacījumus, lai kārtas var nodot ekspluatācijā atsevišķi un iekļautos šā Līguma 3.7. punktā norādītajos termiņos.

6.4. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas. Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanai ekspluatācijā Darbuzņēmējam jāveic Pasūtītāja darbinieku instruktāža un vienreizēja apmācība.

6.5. Līdzēju domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir celtniecības kontroles iestāde vai līgumslēdzēju pušu pieaicināti speciālisti vai eksperti.

7. Garantijas

7.1. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts pēc valsts akta par būves gatavību ekspluatācijā stāšanos spēkā dienas.

7.2. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir ___ (bet ne mazāk kā divdesmit četri) mēneši. 

7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto darbu izpildes termiņiem.

7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus līdz nolīgtajam datumam vai nesāk trūkumu novēršanu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs nespēj nodrošināt Līgumsaistību izpildi paredzētajā termiņā vai veic Darbus tik lēnā tempā, ka to pabeigšana līdz noteiktajam datumam ir acīmredzami neiespējama;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.4. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu;

8.2.5. ja zināms, ka Pasūtītājs nesaņems šā Līguma 2.1. punktā norādīto finansējumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ar Darbuzņēmēju norēķinās par faktiski veiktajiem Darbiem.

8.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 8.2.punktu Pasūtītājs izmanto Līguma izpildes galvojumu, saskaņā ar šā Līguma 4.2.11. punktu, un Darbuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizlietotā avansa summu 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas.

8.4. Šā Līguma 8.3. punkts neattiecas uz šā Līguma 8.2.5. punktā minēto gadījumu.

9. Pušu atbildība

9.1. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šā Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru pusi par to ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc attiecīgā notikuma.

10. Strīdi

10.1. Mantiskos strīdus, kādi rodas sakarā ar šo Līgumu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vienošanās par Līguma priekšmetu.

11. Citi noteikumi

11.1. Izmaiņas šā Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Līdzēju Vienošanās, kā arī visas Tāmes, Tehniskais projekts ir pielikumi pie šā Līguma un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
11.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta tiesiskam regulējumam;

11.3. Līdzēji pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:

         11.3.1. no Darbuzņēmēja: ____________ ______________________                                                   personas kods (__________-   _________);

          11.3.2. no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pārstāvis) LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs (tālrunis 67034682, fakss 67034676; e-pasta adrese: Aleksandrs.poluektovs@lu.lv).
11.4.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (_________-) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.5.
Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

· 1.pielikums – (Tāme)

· 2.pielikums – Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs

· 3.pielikums - Darbu izpildes laika plāns

12. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

	Darbuzņēmējs: 
	Pasūtītājs:

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “____________”

LV____________________
	Latvijas Universitātes 

	adrese: _________, Rīga,  LV-_____
	adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, Latvija, LV-1586

	Banka: ___________________

Norēķinu konts ____________ 

Kods ____________________


	Latvijas banka

IBAN konta Nr. _________________________

Kods ________________________ 



	Direktors

_________________________
	LU direktors

____________________A. Peičs


1. pielikums

Tāme

2. pielikums

	Darbuzņēmējs:

______ “_____________”

Nod.maks. reģ. Nr. __________________
	Pasūtītājs: 

Latvijas Universitāte

Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 




DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA PARAUGS

Rīga, 2013.gada _______________ 

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Darbuzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses, 

atbilstoši BŪVDARBU  LĪGUMAM Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

1) Darbuzņēmējs izpildījis Darbus laika periodā _________________, kas atbilst summai Ls ________ t.sk. PVN 21%;
2) Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un summa apmaksai: Ls ______ (__________________________________ lati), t.sk. PVN 21%;
3) Kopā ar šo aktu tiek nodota izbūvēto inženiertīklu un tehnoloģiskā aprīkojuma izpildrasējumus, izpildshēmas un ekspluatācijas aprakstus papīra formā un, materiāliem, kas sagatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā. Sējumu skaits ________;*
	Pretenzijas/Piezīmes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Darbu nodeva:

Darbuzņēmējs __________________________________

z.v.
	__________________________________

__________________________________

__________________________________

Darbu pieņēma:

Pasūtītājs _________________________________

z.v.


* Šo punktu piemēro gadījumā , kas attiecas uz attiecīgo renovācijas kārtas/visa Objekta nodošanu ekspluatācijā
3. pielikums

   Darbu izpildes laika grafiks
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